

UBND TỈNH HÀ TĨNH  
**SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /STTTT-CNTT

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 01 năm 2021

V/v đề nghị thẩm định dự toán và tham mưu  
bố trí kinh phí xây dựng Kiến trúc Chính  
quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh, phiên bản 2.0

Kính gửi: Sở Tài chính

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh, phiên bản 2.0; trên cơ sở các quy định hiện hành, Sở Thông tin và Truyền thông lập dự toán kinh phí xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh, phiên bản 2.0 (*có dự toán chi tiết kèm theo*).

Đề nghị Sở Tài chính xem xét, thẩm định và tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, CNTT<sub>2</sub>.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Công Thành**

**TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC CQĐT  
TỈNH HÀ TĨNH, PHIÊN BẢN 2.0**

(Kèm theo Công văn số /STTTT-CNTT ngày /01/2021 của Sở TTTT)

<b>Stt</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thành tiền</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Chi phí khảo sát	67.685.000	Bảng 1
2	Chi phí xây dựng kiến trúc CQĐT tỉnh Hà Tĩnh phiên bản 2.0	425.862.000	Bảng 2
<b>Tổng cộng</b>		<b>493.547.000</b>	
<b>Bảng chữ:</b> Bốn trăm chín mươi ba triệu năm trăm bốn mươi bảy ngàn đồng chẵn			

**BẢNG 1: CHI PHÍ KHẢO SÁT**

STT	Nội dung công việc	Đơn giá	Khối lượng	Số ngày công	Số chuyên gia	Thành tiền	Diễn giải cách tính	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tư vấn khảo sát</b>							
<b>I.1</b>	<b>Chi phí chuyên gia (Ccg)</b>					<b>17.924.545</b>		
<b>1</b>	<b>Chi phí xây dựng Phương án và lập mẫu phiếu điều tra khảo sát</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1</b>			<b>5.000.000</b>		Vận dụng Thông tư 109/2016/TT-BTC; Công văn 1951/BTTTT-UĐCNTT.
<b>2</b>	<b>Lập báo cáo kết quả khảo sát</b>	<b>7.000.000</b>	<b>1</b>			<b>7.000.000</b>		
<b>3</b>	<b>Chi phí thuê chuyên gia</b> <i>(Khảo sát tại 24 các Sở ban ngành + 13 Huyện, TP, TX và UBND tỉnh)</i>	<b>155.909</b>				<b>5.924.545</b>		
3.1	Thực hiện khảo sát phục vụ xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử 2.0 (khảo sát 38 đơn vị Sở, ban, ngành, thành phố, huyện, thị xã, mỗi đơn vị mất 1 ngày công và cần 1 chuyên gia thực hiện khảo sát)		38	1	1	5.924.545	<b>3.430.000/22 *38 * 1*1</b>	
<b>I.2</b>	<b>Chi phí quản lý (QL)</b>					<b>8.066.045</b>	<b>45%*Ccg</b>	Công văn 1951/BTTTT-UĐCNTT
<b>I.3</b>	<b>Chi phí khác(K)</b>					<b>31.879.245</b>		
1	Chi phí văn phòng phẩm, hội nghị					1.79.245	10%* Ccg	

2	Chi phí ăn ở đi lại					31.700.000	Bảng 1.1	
I.4	<b>Thu nhập chịu thuế tính trước (TN)</b>					<b>3.482.944</b>	<b>6%*(Ccg+QL+K)</b>	
I.5	<b>Chi phí khảo sát trước thuế</b>					<b>61.532.024</b>	<b>Ccg+QL+TN+K</b>	
I.6	<b>VAT</b>					<b>6.153.202</b>	<b>10%*(Ccg+QL+TN+K)</b>	
<b>Tổng hợp chi phí tư vấn khảo sát</b>						<b>67.685.227</b>	<b>Ccg+QL+TN+K+ VAT</b>	
<b>Tổng hợp chi phí tư vấn khảo sát (làm tròn)</b>						<b>67.685.000</b>		

**Bảng 1.1. DIỄN GIẢI CHI PHÍ ĂN Ở ĐI LẠI**

TT	Nội dung	Đơn vị tính	SL	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	Chi phí phòng nghỉ	ngày/người	34	350.000	11.900.000	Thông tư 40/2017/TT-BTC
2	Phụ cấp lưu trú	ngày/người	34	200.000	6.800.000	
3	Thuê xe đi khảo sát					
3.1	Thuê xe đi khảo sát tại các sở, ban, ngành (34 đơn vị; trung bình 01 ngày khảo sát 03 đơn vị)	ngày	13	1.000.000	13.000.000	Dự kiến 01 ngày đi 03 đơn vị chia làm 03 đoàn mỗi đoàn 01 người
<b>Tổng hợp chi phí</b>					<b>31.700.000</b>	

**Bảng 2. CHI PHÍ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC CQĐT TỈNH HÀ TĨNH PHIÊN BẢN 2.0**

*Căn cứ Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 về việc quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước)*

	Mức 4	Mức 3	Mức 2	Mức 1
Đơn giá ngày công	15.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000
	576.923	769.231	1.153.846	1.538.462

T T	Công việc thực hiện	Số lượng chuyên gia				Số ngày công				GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ	THUẾ GTGT	GIÁ TRỊ SAU THUẾ
		M4	M3	M2	M1	M4	M3	M2	M1			
<b>I</b>	<b>Chi phí chuyên gia (CG)</b>									<b>247.884.615</b>	<b>24.788.462</b>	<b>272.673.077</b>
1	Mục đích, phạm vi áp dụng	2	1			2	2			3.846.154	384.615	4.230.769
2	Xác định tầm nhìn kiến trúc, nguyên tắc kiến trúc, kế hoạch phát triển của địa phương, định hướng phát triển Chính quyền điện tử	2	2	1		3	2	1		7.692.308	769.231	8.461.538
3	Kiến trúc hiện tại: (Kiến trúc Nghiệp vụ; Kiến trúc Ứng dụng; Kiến trúc Dữ liệu; Kiến trúc Công nghệ; Kiến trúc An toàn thông tin; ưu điểm và hạn chế)	3	4	2		3	3	2		19.038.462	1.903.846	20.942.308
4	Kiến trúc Mục tiêu											
4.1	Sơ đồ tổng quát Chính quyền điện tử	2	3	2		3	4	2		17.307.692	1.730.769	19.038.462
4.2	Kiến trúc Nghiệp vụ	3	3	3		4	3	3		24.230.769	2.423.077	26.653.846
4.3	Kiến trúc Dữ liệu	3	4	3		5	3	2		24.807.692	2.480.769	27.288.462
4.4	Kiến trúc Ứng dụng	3	4	3		4	5	3		32.692.308	3.269.231	35.961.538
4.5	Kiến trúc Công nghệ	4	4	2		4	5	3		31.538.462	3.153.846	34.692.308

4.6	Kiến trúc an toàn thông tin	5	5	4		5	5	3		47.500.000	4.750.000	52.250.000
5	Phân tích khoảng cách	2	3	2		4	5	1		18.461.538	1.846.154	20.307.692
6	Tổ chức triển khai (Danh sách nhiệm vụ, lộ trình triển khai; Giải pháp quản trị kiến trúc; Giải pháp nguồn lực; Giải pháp về cơ chế, chính sách; Giải pháp về tài chính)	3	4	2		4	3	2		20.769.231	2.076.923	22.846.154
<b>II</b>	<b>Chi phí quản lý (45% của CG) (QL)</b>									<b>111.548.077</b>	<b>11.154.808</b>	<b>122.702.885</b>
<b>III</b>	<b>Chi phí khác theo quy định pháp luật (K) (Chi tiết như Bảng 2.1 kèm theo)</b>									5.800.000	580.000	6.380.000
<b>IV</b>	<b>Thu nhập chịu thuế tính trước 6% của (CG+QL+K) (TN)</b>									21.913.962	2.191.396	24.105.358
	<b>Tổng cộng</b>									<b>387.147.000</b>	<b>38.715.000</b>	<b>425.862.000</b>

Bảng 2.1. Diễn giải chi phí khác

<b>T T</b>	<b>Vật tư, vật liệu</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Khối lượng</b>	<b>Đơn giá (đ)</b>	<b>Thành tiền (chưa VAT) (đ)</b>
	<b>Tổng cộng</b>				<b>5.800.000</b>
1	Giấy in/photocopy A4	Ram	20	65.000	1.300.000
2	Mực photo	Hộp	1	2.500.000	2.500.000
3	Chi phí văn phòng phẩm khác: giấy giao việc, bìa mica, file clear, dập ghim, bút phũ,....	Hộp	1	2.000.000	2.000.000